

PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45431000-7 Kładzenie płytek

45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

NAZWA INWESTYCJI : Remont Stropu Sali Dydaktycznej - II etap zakresu stropu i pokrycia (dokończenie prac po pracach zabezpieczających)

ADRES INWESTYCJI : ul. Miodowa 1, Szczecin

INWESTOR : GMINA MIASTO SZCZECIN - ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH

ADRES INWESTORA : SZCZECIN UL. KU SŁOŃCU 125 a

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Marcin Hamerski (budowlana)

DATA OPRACOWANIA : 2020-07-22

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : 0,00 zł

Słownie: zero i 00/100 zł

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
2020-07-22

Data zatwierdzenia

OBMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Prace rozbiórkowe i przygotowawcze			
2		Prace związane z remontem tarasu wraz z pracami towarzyszącymi po wykonaniu zabezpieczeń we wrześniu 2019 roku			
2.1		Prace podstawowe			
1	NNRNKB	(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 60x60 cm na zaprawie klejowej o gr. warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2	m ²		
d.2.1	202 2806-06 analiza indywidualna	<taras-całość>118,75*1,10	m ²	130,625	
				RAZEM	130,625
2	NNRNKB	(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES o wym. 15x60 cm na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow.do 10 m2	m		
d.2.1	202 2809-01	(10,30+10,88+7,21+3,09+7,32+4,47+4,37+4,03)	m	51,670	
				RAZEM	51,670

ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	robocizna	r-g	229,3082	0,00	0,00
RAZEM					

Słownie: zero i 00/100 zł

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

L p.	Nazwa	Jm	Ilość	Il. inw.	Il. wyk.	Cena jedn.	Wartość	Grupa	Do- staw- ca	Ce- na do- staw- cy	Ra- bat ma- ksy- ma- l- ny	Ra- bat za- sto- so- wa- ny
1.	płytki kamionkowe GRES- wymiary i wzór zgodny z płytkami ułożonymi na podłożu	m ²	8,3705		8,3705	0,00	0,00					
2.	płytki kamionkowe GRES mrozood- porne, gatunek 1, wymiar 60x60 cm, antypoślizgowość R12, z dokumenta- cją materiału	m ²	133,237 5		133,237 5	0,00	0,00					
3.	zaprawa do spoinowania - sucha mie- szanka	kg	4,1336		4,1336	0,00	0,00					
4.	zaprawa do spoinowania - sucha mie- szanka	kg	26,1250		26,1250	0,00	0,00					
5.	zaprawa klejowa "ATLAS" - sucha mieszanka	kg	33,5855		33,5855	0,00	0,00					
6.	zaprawa klejowa "ATLAS" - sucha mieszanka	kg	943,112 5		943,112 5	0,00	0,00					
7.	materiały pomocnicze	zł					0,00					
RAZEM												

Słownie: zero i 00/100 zł

ZESTAWIENIE SPRZĘTU

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	środek transportowy	m-g	5,5350	0,00	0,00
2.	wyciąg	m-g	4,1254	0,00	0,00
				RAZEM	

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
1		Prace rozbiórkowe i przygotowawcze						

PODSUMOWANIE

Prace rozbiórkowe i przygotowawcze

	RAZEM	Robocizna	Materiały	Sprzęt
RAZEM				

OGÓŁEM

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
2		Prace związane z remontem tarasu wraz z pracami towarzyszącymi po wykonaniu zabezpieczeń we wrześniu 2019 roku						
2.1		Prace podstawowe						
1	NNRNKB 202	(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 60x60 cm na zaprawie klejowej o gr. warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2 obmiar = 130,625 m ²	m ²					
d.2.1	2806-06 analiza indywidualna							
1*	999	-- R -- robocizna 1,02*1,5=1,53 r-g/m ²	r-g	199,8563	0,000	0,00		
2*	9_00017	-- M -- płytki kamionkowe GRES mrozooodporne, gatunek 1, wymiar 60x60 cm, antypoślizgowość R12, z dokumentacją materiału 1,02 m ² /m ²	m ²	133,2375	0,000		0,00	
3*	9_00018	zaprawa klejowa "ATLAS" - sucha mieszanka 7,22 kg/m ²	kg	943,1125	0,000		0,00	
4*	9_00020	zaprawa do spoinowania - sucha mieszanka 0,2 kg/m ²	kg	26,1250	0,000		0,00	
5*	0000000	materiały pomocnicze 1,5 %(od M)	%	1,5000	0,000		0,00	
6*	34000	-- S -- wyciąg 0,03 m-g/m ²	m-g	3,9188	0,000			0,00
7*	39599	środek transportowy 0,04 m-g/m ²	m-g	5,2250	0,000			0,00
Razem z narzutami:					0,000			
Cena jednostkowa:			0,00			0,000	0,000	0,000
2	NNRNKB 202	(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES o wym. 15x60 cm na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow.do 10 m2 obmiar = 51,670 m	m					
d.2.1	2809-01							
1*	999	-- R -- robocizna 0,57 r-g/m	r-g	29,4519	0,000	0,00		
2*	9_00017	-- M -- płytki kamionkowe GRES- wymiary i wzór zgodny z płytkami ułożonymi na podłożu 0,162 m ² /m	m ²	8,3705	0,000		0,00	
3*	9_00018	zaprawa klejowa "ATLAS" - sucha mieszanka 0,65 kg/m	kg	33,5855	0,000		0,00	
4*	9_00020	zaprawa do spoinowania - sucha mieszanka 0,08 kg/m	kg	4,1336	0,000		0,00	
5*	0000000	materiały pomocnicze 1,5 %(od M)	%	1,5000	0,000		0,00	
6*	34000	-- S -- wyciąg 0,004 m-g/m	m-g	0,2067	0,000			0,00
7*	39599	środek transportowy 0,006 m-g/m	m-g	0,3100	0,000			0,00
Razem z narzutami:					0,000			
Cena jednostkowa:			0,00			0,000	0,000	0,000

PODSUMOWANIE

Prace podstawowe

	RAZEM	Robocizna	Materiały	Sprzęt
RAZEM				

OGÓŁEM

Słownie: zero i 00/100 zł

PODSUMOWANIE

Prace związane z remontem tarasu wraz z pracami towarzyszącymi po wykonaniu zabezpieczeń we wrześniu 2019 roku

	RAZEM	Robocizna	Materiały	Sprzęt
RAZEM				

OGÓŁEM

Słownie: zero i 00/100 zł

PODSUMOWANIE

CAŁY KOSZTORYS

	RAZEM	Robocizna	Materiały	Sprzęt
RAZEM				

OGÓŁEM

Słownie: zero i 00/100 zł